

令和7年2月14日  
建設常任委員会資料

公募型一般競争入札による工事請負契約締結結果（契約予定金額2.5億円以上5億円未満）  
（令和6年11月～令和7年1月契約締結分）

1 工事名 （主）大沢西宮線 歩道拡幅工事

1 予定価格	332,420,000円（税込）
2 失格基準価格	284,680,000円（税込）
3 契約金額（落札率）	303,380,000円（税込）（91.3%）
4 契約の相手方	美方郡香美町香住区香住779番地1 株式会社中村建設 代表取締役 中村 裕二
5 契約締結日	令和6年12月4日
6 工事の概要	(1) 施工場所 西宮市甕岩町 (2) 工事内容 延長 L=180.00m 擁壁工 1.0式 舗装工 1.0式 (3) 工期 令和6年12月20日～令和7年12月22日
7 入札の状況	(1) 入札方式 公募型一般競争競争入札（総合評価落札方式） ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 (2) 入札参加者数 11者（ほか辞退等14者） (3) 最低入札金額 303,380,000円（税込） (4) 最高入札金額 330,000,000円（税込）

2 工事名 (一) 明石高砂線 相生橋交差点改良工事

1 予定価格	297,110,000円(税込)
2 失格基準価格	254,100,000円(税込)
3 契約金額(落札率)	270,600,000円(税込)(91.1%)
4 契約の相手方	神戸市中央区港島南町3丁目3番地の2 株式会社森長組 関西支店 常務取締役支店長 森 亮輔
5 契約締結日	令和6年11月11日
6 工事の概要	(1) 施工場所 高砂市高砂町藍屋町 (2) 工事内容 擁壁工 143.0m <sup>3</sup> ブロック積工 168.0m 排水構造物工 1,185.0m 舗装工 9,786.0m <sup>2</sup> 光ケーブル復旧工 1.0式 (3) 工期 令和6年11月14日～令和8年3月25日
7 入札の状況	(1) 入札方式 公募型一般競争入札(総合評価落札方式) ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 (2) 入札参加者数 8者(ほか辞退等17者) (3) 最低入札金額 270,600,000円(税込) (4) 最高入札金額 297,000,000円(税込)

3 工事名 (国) 250号 加古川ループ橋耐震補強工事 (その2)

1 予定価格	334,620,000円 (税込)
2 失格基準価格	287,430,000円 (税込)
3 契約金額 (落札率)	305,140,000円 (税込) (91.2%)
4 契約の相手方	<p>宍粟市山崎町今宿234番地          有限会社ダイキ開発          代表取締役 大谷 みゆき</p>
5 契約締結日	令和6年11月11日
6 工事の概要	<p>(1) 施工場所          加古川市加古川町友沢</p> <p>(2) 工事内容          落橋防止装置設置工 32.0組          水平力分担構造設置工 26.0組</p> <p>(3) 工期          令和6年11月12日～令和7年6月30日</p>
7 入札の状況	<p>(1) 入札方式          公募型一般競争入札 (総合評価落札方式)          ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定</p> <p>(2) 入札参加者数          10者 (ほか辞退等9者)</p> <p>(3) 最低入札金額          305,140,000円 (税込)</p> <p>(4) 最高入札金額          305,250,000円 (税込)</p>

4 工事名 姫路港中島 中島地区 (-5.5m) 岸壁改修工事その1

1 予定価格	406,120,000円(税込)
2 失格基準価格	347,930,000円(税込)
3 契約金額(落札率)	372,460,000円(税込) (91.7%)
4 契約の相手方	姫路市花田町小川343番地の3 前田建設株式会社 代表取締役 前田 正博
5 契約締結日	令和6年12月20日
6 工事の概要	(1) 施工場所 姫路市飾磨区中島 (2) 工事内容 延長 L=70.0m 鋼矢板圧入 120.0枚 H型鋼抗打設 56.0本 上部工 70.0m (3) 工期 令和6年12月21日～令和8年1月30日
7 入札の状況	(1) 入札方式 公募型一般競争入札(総合評価落札方式) ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 (2) 入札参加者数 12者(ほか辞退等10者) (3) 最低入札金額 371,910,000円(税込) (4) 最高入札金額 401,500,000円(税込)

5 工事名 姫路港中島 中島地区 (-5.5m) 岸壁改修工事その2

1 予定価格	288,090,000円(税込)
2 失格基準価格	245,630,000円(税込)
3 契約金額(落札率)	263,010,000円(税込) (91.3%)
4 契約の相手方	姫路市広畑区正門通3丁目6番の2 株式会社吉田組 代表取締役社長 壺阪 博昭
5 契約締結日	令和6年12月24日
6 工事の概要	(1) 施工場所 姫路市飾磨区中島 (2) 工事内容 延長 L=43.0m 鋼矢板圧入 70.0枚 H型鋼抗打設 30.0本 上部工 43.0m (3) 工期 令和6年12月25日～令和8年2月27日
7 入札の状況	(1) 入札方式 公募型一般競争入札(総合評価落札方式) ※価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定 (2) 入札参加者数 11者(ほか辞退等11者) (3) 最低入札金額 263,010,000円(税込) (4) 最高入札金額 284,900,000円(税込)