
新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

第１条〜第２条 （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

第３条 その他（週休 2日制度） 

（新設） 

１ 原則週休２日（土曜・日曜）を確実に取得できるよう工事を実施する「週

休２日制度」の対象工事であり、その旨を工事看板に明記すること。（受注者

は契約後、施工計画書を提出する。）建設業へ入職しやすい環境整備のため、

週休２日が確実に確保出来るよう受発注者間で工程を調整し、施工計画を作

成するなどの取り組みを行う。 

※「農林水産部県営工事成績評定実施要領」において工事成績評定の対象外

となる工事、点検・清掃・除草等の作業、災害に伴う緊急工事及び応急工事、

現場作業が 1週間に満たない工事は対象外とする。 

２ 天候や地域住民対応等で土曜・日曜の施工が必要となった場合は、監督

員と協議のうえ、振替休日を取得する等、週休 2 日に努めること。（但し、

工事成績評定の加点等については、土曜・日曜の現場閉所に限定して評価す

るが、１ヶ月あたり２日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振

り替えることを可能とする。） 

３ 現場稼働中の工期〔工事着手（現場測量等）前、一時中止期間、工場製

作期間、工事完了後等の期間を除く〕の原則土曜・日曜の現場閉所（以下「現

場閉所」という。）の達成状況（平日振替日※を含む）に応じて工事成績の評

価を行う。 

４ 現場閉所の確認のため、受注者は工事履行報告書を提出すること。 

５ 労務費等の補正については、当初予定額に４週８休以上を達成した場合

の補正係数を各諸経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況が４週８休 

 

第１条〜第２条 （略） 

 

第３条 ワンデーレスポンス 

監督職員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努める。 

ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問・協議等に対して、１日あるい

は適切な期 限までに回答することをいう。 

 

第４条 その他（週休 2日制度） 

Ⅰ 週休２日制度の場合 

１ 原則週休２日（土曜・日曜）を確実に取得できるよう工事を実施する「週

休２日制度」の対象工事であり、その旨を工事看板に明記すること。（受注

者は契約後、施工計画書を提出する。）建設業へ入職しやすい環境整備のた

め、週休２日が確実に確保出来るよう受発注者間で工程を調整し、施工計画

を作成するなどの取り組みを行う。 

※「農林水産部県営工事成績評定実施要領」において工事成績評定の対象外

となる工事、点検・清掃・除草等の作業、災害に伴う緊急工事及び応急工事、

現場作業が 1週間に満たない工事は対象外とする。 

２ 天候や地域住民対応等で土曜・日曜の施工が必要となった場合は、監督

員と協議のうえ、振替休日を取得する等、週休 2日に努めること。（但し、

工事成績評定の加点等については、土曜・日曜の現場閉所に限定して評価す

るが、１ヶ月あたり２日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振

り替えることを可能とする。） 

３ 現場稼働中の工期〔工事着手（現場測量等）前、年末年始休暇６日間、

夏季休暇３日間、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の期間を除く〕

の原則土曜・日曜の現場閉所（以下「現場閉所」という。）の達成状況（平

日振替日※を含む）に応じて工事成績の評価を行う。 

４ 現場閉所の確認のため、受注者は工事履行報告書を提出すること。 

５ 労務費等の補正については、当初予定額に４週８休以上を達成した場合

の補正係数を各諸経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況が４週８休



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

に満たないものは、現場閉所の達成状況に応じて請負金額のうち補正分を、

減額変更する。 

６ 土曜・日曜の休日に受注者の作業員や下請け企業が他の現場で作業に従

事することを制限しない。同様に現場代理人等（監理技術者、監理技術者補

佐、主任技術者）が休日に書類作成等の内業や他の現場に従事することを制

限しない。但し、専任の者である場合、他の現場に従事しないこと。 

 

≪現場閉所の達成状況≫ 

 現場閉所日数（平日振替日※を含む）を現場稼働中の土曜・日曜の全日数で

除し、小数点以下を四捨五入する。 

※悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作

業を行った場合は、１ヶ月あたり２日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日

を平日に振り替えることを可能とする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に満たないものは、現場閉所の達成状況に応じて請負金額のうち補正分を、

減額変更する。 

６ 土曜・日曜の休日に受注者の作業員や下請け企業が他の現場で作業に従

事することを制限しない。同様に現場代理人等（監理技術者、監理技術者補

佐、主任技術者）が休日に書類作成等の内業や他の現場に従事することを制

限しない。但し、専任の者である場合、他の現場に従事しないこと。 

 

≪現場閉所の達成状況≫ 

 現場閉所日数（平日振替日※を含む）を現場稼働中の土曜・日曜の全日数で

除し、小数点以下を四捨五入する。 

※悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作

業を行った場合は、１ヶ月あたり２日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日

を平日に振り替えることを可能とする。 

 

Ⅱ 週休２日制度（交替制）の場合 

１ 技術者及び技能労働者が交替しながら原則週休２日を確実に取得でき

るよう工事を実施する「週休２日制度（交替制）」の対象工事であり、その

旨を工事看板に明記すること。（受注者は契約後、施工計画書を提出する。）

建設業へ入職しやすい環境整備のため、週休２日が確実に確保できるよう受

発注者間で工程を調整し、施工計画を作成するなどの取り組みを行う。 

※「農林水産部県営工事成績評定実施要領」において工事成績評定の対象外

となる工事、点検・清掃・除草等の作業、災害に伴う緊急工事及び応急工事、

現場作業が 1週間に満たない工事は対象外とする。 

２ 悪天候等の理由により現場が休工となった場合は、休日としてカウント

可能とする。 

３ 現場稼働中の工期〔工事着手（現場測量等）前、年末年始休暇６日間、

夏季休暇３日間、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の期間を除く〕

の週休２日制度(交替制)の達成状況に応じて工事成績の評価を行う。 



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 受注者は、工事完了日確定後速やかに、技術者及び技能労働者の休日確

保状況結果が確認できる「休日確保状況報告書」を作成し、発注者へ報告す

る。 

５ 労務費等の補正については、当初予定価格に４週８休以上を達成した場

合の補正係数を各経費に乗じている。なお、週休２日制度(交替制)の達成状

況が４週８休に満たないものは、週休２日制度(交替制)の達成状況に応じて

請負代金額のうち補正分を、減額変更する。 

６ 週休日に受注者の作業員や下請け企業が他の現場で作業に従事するこ

とを制限しない。同様に現場代理人等（監理技術者、主任技術者、監理技術

者補佐）が週休日に書類作成等の内業や他の現場に従事することを制限しな

い。但し、専任の者である場合、他の現場に従事しないこと。 

 ７ 受注者は、週休２日制度(交替制)から週休２日制度へ変更することが可

能な場合、工事着手までに発注者と協議の上、変更することができる。ただ

し、工事着手後の変更は認めない。 

 

≪現場閉所の達成状況≫ 

 対象期間内に現場に従事した全ての技術者及び技能労働者の休日数の割合

が全ての月で 28.5％(８日／28 日)以上の場合。対象期間の週休日数を現場稼

働中の対象期間の日数で除し、少数点以下第２位を四捨五入する。 

※悪天候等の理由により現場が休工となった場合は、休日としてカウント可能

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

＜労務費、市場単価、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率の補正＞ 

 ア 労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率を下記表に掲げ

る現場閉所率に応じた補正係数を乗じるものとする。 

 

 

＜労務費、市場単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率の補正＞

ア 労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率を下記表に掲げ

る補正係数を乗じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補正係数 

現場閉所の達成状況 

4週8休以上 

（100％） 

4週7休以上 

4週8休未満 

（87.5～100％） 

4週6休以上 

4週7休未満 

（75～87.5％） 

労務費 １.０５ 1.０３ 1.０１ 

機械経費（賃料） １.０４ 1.０３ 1.０１ 

共通仮設費率 １.０４ 1.０３ 1.０２ 

現場管理費率 １.０６ 1.０４ 1.０３ 

 

 補正係数 

４週８休以上達成の場合 

土日現場閉所 交替制（月単位） 

労務費 1.04 1.04 

機械経費(賃料) 1.02 － 

共通仮設費率 1.03 － 

現場管理費率 1.05 1.03 

 



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

イ 市場単価に下記表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を乗じるものと

する。また、市場単価に施行条件による加算率・補正係数が適用される場合は、

週休２日補正後の市場単価に補正するものとする。 

イ 市場単価に下記表に掲げる補正係数を乗じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名   称 区 分 
4週8休以上 

（100％） 

4週7休以上 

4週8休未満 

（87.5～100％） 

4週6休以上 

4週7休未満 

（75～87.5％） 

鉄筋工（太鉄筋を含む）   1.05 1.03 1.01 

鉄筋工（ガス圧接）   1.04 1.02 1.01 

インターロッキングブロック工 
設置 1.02 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.04 1.03 1.01 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工（落石防止柵）   1.02 1.01 1.00 

防護柵設置工（落石防止網）   1.03 1.02 1.01 

道路標識設置工 
設置 1.01 1.01 1.00 

撤去・移設 1.04 1.03 1.01 

道路付属物設置工 
設置 1.02 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

法面工   1.02 1.01 1.00 

吹付枠工   1.03 1.02 1.01 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）   1.03 1.02 1.01 

道路植栽工 
植樹 1.05 1.03 1.01 

剪定 1.05 1.03 1.01 

公園植栽工   1.05 1.03 1.01 

橋梁用伸縮継手装置設置工   1.02 1.01 1.00 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工   1.04 1.02 1.01 

橋面防水工   1.02 1.01 1.00 

薄層カラー舗装工   1.01 1.00 1.00 

グルービング工   1.01 1.01 1.00 

軟弱地盤処理工   1.02 1.01 1.00 

コンクリート表面処理工 

（ウォータージェット工） 
  1.01 1.01 1.00 

 

名   称 区 分 

補正係数 

４週８休以上達成の場合 

土日現場閉所 交替制（月単位） 

鉄筋工 
 

1.04 1.04 

ガス圧接工 
 

1.03 1.03 

インターロッキングブロック工 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.04 1.04 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.04 1.04 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.04 1.04 

防護柵設置工（横断・転落防止柵） 
設置 1.04 1.04 

撤去 1.04 1.04 

防護柵設置工（落石防護柵） 
 

1.01 1.01 

防護柵設置工（落石防止柵） 
 

1.02 1.02 

道路標識設置工 
設置 1.01 1.00 

撤去・移設 1.03 1.03 

道路付属物設置工 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.04 1.04 

法面工 
 

1.02 1.02 

吹付枠工 
 

1.03 1.03 

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 
 

1.03 1.03 

道路植栽工 
植樹 1.04 1.04 

剪定 1.04 1.04 

公園植栽工 
 

1.04 1.04 

橋梁用伸縮継手装置設置工 
 

1.02 1.02 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 
 

1.04 1.04 

橋面防水工 
 

1.01 1.01 

薄層カラー舗装工 
 

1.01 1.01 

グルービング工 
 

1.01 1.01 

軟弱地盤処理工 
 

1.02 1.02 

コンクリート表面処理工 

（ウォータージェット工） 

 
1.01 1.01 
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現行 改定後 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 土木工事標準単価に下記表に掲げる補正係数を乗じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

（以下（第 4条〜第 46条）、条項番号の変更 本文省略） 

第 4 条  施工地および索道線下などの伐採について 

第 5 条  土石流の発生するおそれのある降雨について 

第 6 条  支給材料及び貸与品 

第 7 条  再生資源の利用促進につい 

第 8 条  産業廃棄物管理票（マニフェスト票）について 

第  9 条  建設副産物 

第 10 条  監督員による検査（確認を含む）及び立会等について 

第 11 条  数量の算出及び完成図 

第 12 条  工事の下請負 

第 13 条  施工体制台帳  

第 14 条  工事中の安全確保 

第 15 条  支障木の除去 

第 16 条  工事区域の立入防止施設 

第 17 条  爆発及び火災の防止 

第 18 条  後片付け及び原状回復 

第 19 条  環境対策・公害防止 

第 20 条  交通誘導警備員の資格等（交通誘導警備員配置の工事） 

第 21 条  諸法令の遵守 

第 22 条  排出ガス対策型建設機械の使用について 

第 23 条  不正軽油の使用の禁止 

第 24 条  電子納品 

第 25 条  工事写真管理 

第 26 条  花と緑のあふれる美しい県土づくりシンボルマークの表示 

第 27 条  工事歴板、工事標柱等 

第 28 条  仮設工事等 

第 29 条  林地保全の義務 

第 30 条  県内産品の使用 

第 31 条  管路の管周りの埋戻し材に使用する再生砂の品質規格 

第 32 条  木材一般 

（以下（第 5条〜第 47条）、条項番号の変更 本文省略） 

第 5 条  施工地および索道線下などの伐採について 

第 6 条  土石流の発生するおそれのある降雨について 

第 7 条  支給材料及び貸与品 

第 8 条  再生資源の利用促進につい 

第 9 条  産業廃棄物管理票（マニフェスト票）について 

第 10 条  建設副産物 

第 11 条  監督員による検査（確認を含む）及び立会等について 

第 12 条  数量の算出及び完成図 

第 13 条  工事の下請負 

第 14 条  施工体制台帳  

第 15 条  工事中の安全確保 

第 16 条  支障木の除去 

第 17 条  工事区域の立入防止施設 

第 18 条  爆発及び火災の防止 

第 19 条  後片付け及び原状回復 

第 20 条  環境対策・公害防止 

第 21 条  交通誘導警備員の資格等（交通誘導警備員配置の工事） 

第 22 条  諸法令の遵守 

第 23 条  排出ガス対策型建設機械の使用について 

第 24 条  不正軽油の使用の禁止 

第 25 条  電子納品 

第 26 条  工事写真管理 

第 27 条  花と緑のあふれる美しい県土づくりシンボルマークの表示 

第 28 条  工事歴板、工事標柱等 

第 29 条  仮設工事等 

第 30 条  林地保全の義務 

第 31 条  県内産品の使用 

第 32 条  管路の管周りの埋戻し材に使用する再生砂の品質規格 

第 33 条  木材一般 



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

第 33 条  セメントコンクリート製品 

第 34 条  緑化工・植生工・植栽工などの緑化における植物種の選定につい

て 

第 35 条  兵庫県営林道事業における種子配合等 

第 36 条  苗木及び植栽材料 

第 37 条  道路照明灯 

第 38 条  路盤紙 

第 39 条  基礎工 

第 40 条  石積（張）工及びコンクリートブロック積（張）工 

第 41 条  鉄線かご工 

第 42 条  木矢板工 

第 43 条  鋼矢板工 

第 44 条  コンクリート矢板工 

第 45 条  残土施工 

第 46 条  地山補強土工（鉄筋挿入工） 

 

第４７条 コンクリート工 

コンクリートの施工については林野仕様書の規定によるほか、以下の各

号の規定にも留意するものとする。 

 

（一般） 略 

 

（施工） 

 1～7 略 

 8 養生 

  (1)、(2) 略 

 

 

 

 

第 34 条  セメントコンクリート製品 

第 35 条  緑化工・植生工・植栽工などの緑化における植物種の選定につい

て 

第 36 条  兵庫県営林道事業における種子配合等 

第 37 条  苗木及び植栽材料 

第 38 条  道路照明灯 

第 39 条  路盤紙 

第 40 条  基礎工 

第 41 条  石積（張）工及びコンクリートブロック積（張）工 

第 42 条  鉄線かご工 

第 43 条  木矢板工 

第 44 条  鋼矢板工 

第 45 条  コンクリート矢板工 

第 46 条  残土施工 

第 47 条  地山補強土工（鉄筋挿入工） 

 

第４８条 コンクリート工 

コンクリートの施工については林野仕様書の規定によるほか、以下の各

号の規定にも留意するものとする。 

 

（一般） 略 

 

（施工） 

 1～7 略 

 8 養生 

  (1)、(2) 略 

 



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

コンクリートの標準養生期間 

[注]養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。 

 

 

 

9～10 略 

 

（以下（第 48 条〜第 67条）、条項番号の変更 本文省略） 

第 48 条  コンクリートポンプ工 

第 49 条  型枠・支保工 

第 50 条  マスコンクリート 

第 51 条  暑中コンクリート 

第 52 条  寒中コンクリート 

第 53 条  水中コンクリート 

第 54 条  モルタル 

第 55 条  治山ダム工 

第 56 条  護岸及び水制工 

第 57 条  土留工及び擁壁工 

第 58 条  山腹工 

第 59 条  固定工（ロープネット工） 

第 60 条  防災林造成 

第 61 条  森林整備 

第 62 条  橋梁工 

第 63 条  熱中症対策に資する現場管理費の補正について  

第 64 条  土砂等の搬出に係る過積載防止対策  

コンクリートの湿潤養生期間の目安 

[注]養生期間とは、湿潤状態を保つ期間のことである。 

※15℃より低い場合での使用は、試験により定める。 

 

 9～10 略 

 

（以下（第 49 条〜第 68条）、条項番号の変更 本文省略） 

第 49 条  コンクリートポンプ工 

第 50 条  型枠・支保工 

第 51 条  マスコンクリート 

第 52 条  暑中コンクリート 

第 53 条  寒中コンクリート 

第 54 条  水中コンクリート 

第 55 条  モルタル 

第 56 条  治山ダム工 

第 57 条  護岸及び水制工 

第 58 条  土留工及び擁壁工 

第 59 条  山腹工 

第 60 条  固定工（ロープネット工） 

第 61 条  防災林造成 

第 62 条  森林整備 

第 63 条  橋梁工 

第 64 条  熱中症対策に資する現場管理費の補正について  

第 65 条  土砂等の搬出に係る過積載防止対策  

日平均気温 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒ

ﾝﾄ 

混合セメントＢ

種 

早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒ

ﾝﾄ 

中庸熱ポルトラ

ンドセメント 

低熱ポルトラン

ドセメント 

１５℃以上 ５日 ７日 ３日 ８日 １０日 

１０℃以上 ７日 ９日 ４日 ９日 ※ 

５℃以上 ９日 １２日 ５日 １２日 ※ 

 

日平均気温 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 混合セメントＢ種 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 

１５℃以上 ５日 ７日 ３日 

１０℃以上 ７日 ９日 ４日 

５℃以上 ９日 １２日 ５日 

 



新旧対照表（令和６年１０月１日適用） 

現行 改定後 

第 65 条  通行許可  

第 66 条  法定外の労災保険の付保 

第 67 条  舗装の切断作業に伴い発生する濁水等の適正処理 

第 66 条  通行許可  

第 67 条  法定外の労災保険の付保 

第 68 条  舗装の切断作業に伴い発生する濁水等の適正処理 

 


