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No.1スクリーンかす搬出用コンベヤ スクリーンかす洗浄搬出機 スクリーンかす・沈砂貯留ホッパ

＜位置図＞

No.1沈砂搬出用コンベヤ 沈砂洗浄搬出機 No.1、No.2高架水槽

No.1～No.3沈砂搬出用コンベヤ　各1基

沈砂洗浄搬出機　1台

 　加古川上流浄化センターは、三木市・神戸市など６市の汚水を処理する計画で平成２年の供用

開始後30年以上が経過している。沈砂池設備は後段の水処理設備の前処理としてし渣、沈砂の除

去を目的としている。水処理設備と同様に沈砂池設備についても経年劣化が進行し、平成２年度か

ら順次設置された沈砂池設備は劣化や腐食が著しく進行しており、早急に改築する必要がある。

　今回工事で沈砂池設備（スクリーンかす・沈砂搬出用コンベヤ、スクリーンかす・沈砂洗浄搬出

機、スクリーンかす脱水機、スクリーンかす・沈砂貯留ホッパ）及び、高架水槽の改築工事1式を

行う。

・沈砂池設備

・配管設備

スクリーンかす洗浄搬出機　1台、スクリーンかす脱水機　1台

No.1～No.3スクリーンかす搬出用コンベヤ　各1基

配管工事１式

 沈砂池洗浄・脱水設備他機械設備改築工事　1式

スクリーンかす貯留ホッパ　1台

沈砂貯留ホッパ　1台

No.1、No.2高架水槽　2基

沈砂池設備機器の撤去工事　1式・撤去工事

令和３年度
加古川上流浄化センター
沈砂池洗浄・脱水設備他機械設備改築工事

 

加古川上流浄化センター（小野市黍田町）

今回工事場所

沈砂池ポンプ棟


